Zalgcznik nr 9a do SIWZ

Wzér umowy

<PKP POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE

Spotka Akcyjna

UMOWA NR
dalej ,,Umowa”

Zawartaw dniu............. coeeenens roku, w pomiedzy:

Polskie Koleje Panstwowe Spoétka Akcyjna z siedzibg w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 142A,
02-305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sgd Rejonowy dla
m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod
numerem KRS 0000019193, REGON 000126801, NIP 5250000251, kapitat zakladowy
10 150 715 600 zt, w catosci wptacony, ktérym wszystkie akcje objete sg przez Skarb Panstwa,
reprezentowana przez:

zwana w dalszej czesci Umowy ,Zamawiajacym”,

ktorag reprezentuje/reprezentuja:
) R — dziatajgcy na podstawie petnomocnictwa nr ............ zdnia............
) I, — dziatajgcy na podstawie petnomocnictwa nr ............ zdnia ............

Dokumenty potwierdzajgce reprezentacje Zamawiajgcego stanowig Zatacznik nr 5 do niniejszej

Umowy.
a
z siedzibg , wpisang do
legitymujacy sie numerem NIP , REGON , reprezentowany przez:

zwang w dalszej tresci Umowy ,,Wykonawc3g”,
Dokumenty potwierdzajgce reprezentacje Wykonawcy stanowig Zatgcznik nr 6 do niniejszej
Umowy.

ktorg/ktérego reprezentuje/reprezentujg:

Zamawiajgcy i Wykonawca zwani sg w tresci umowy tgcznie ,Stronami” a odrebnie ,Strong”.

Niniejsza Umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.)
pn.: ,Zarzadzanie i petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania
inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa dworca kolejowego Strzelin®, znak postepowania nr:
Kl1Z/2017/WNP-006972/006974/006976.

Strony niniejszym uzgadniajg, co nastepuje:

Nastepujgce dokumenty stanowig integralng czes¢ Umowy:

1. Oferta Wykonawcy zdnia ..........c.ccoevvviinienenn.

2. Postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) wraz z udzielanymi
wyjasnieniami, modyfikacjami (zmianami) i zatgcznikami.

W przypadku rozbieznosci miedzy ww. dokumentami, a zawartg Umowg, w pierwszej kolejnosci
bedg brane pod uwage postanowienia Umowy.



Postepowanie nr K1Z/2017/\WWNP-006972/006974/006976

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest ,Zarzadzanie i petnienie funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa dworca
kolejowego Strzelin” — dalej ,,Przedmiot Umowy”.

2. Szczegdtowy zakres robot budowlanych, objetych nadzorem, okreslony zostat w opisie
przedmiotu zamowienia, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania,
i odbioru robot, ktére stanowig zalgcznik do Umowy. Zamawiajgcy zobowigzuje sie
dostarczy¢ Wykonawcy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, po jego uzgodnieniu
z wykonawcg robét budowlanych.

3. Roboty budowlane, objete nadzorem, wykonywane bedg przy koniecznosci zachowania
odprawy podroznych oraz ich bezpieczenstwa.

4. Do podstawowych obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, bedzie nalezato
w szczegolnosci:

1) reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, a takze
zgodnie z zaleceniami i uwagami Zamawiajgcego;

2) uczestniczenie przy udziale Inspektoréw Nadzoru wszystkich branz w protokélarnym
przekazaniu placu budowy Wykonawcy robét po podpisaniu umowy z Wykonawcg robot,
w terminie okreslonym w umowie z Wykonawcg robot;

3) przeprowadzenie kontroli jakosci uzywanych materialtdbw zgodnie z normami
dopuszczajgcymi materiaty do stosowania w budownictwie i obiektach uzytecznosci
publicznej, zadania dodatkowych badan jakosciowych, a w szczegdlnosci obowigzkowy
odbiér przedstawionych przez wykonawce robot certyfikatow i deklaracji zgodnosci
materiatow przed ich wbudowaniem, zatwierdzanie materiatéw, technologii budowlanych
oraz jakosci wykonania zgodnie z dokumentacjg budowlano - wykonawczg dla
wszystkich asortymentow robot;

4) sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
obowigzkowe uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzgdzen
technicznych i przewodoéw kominowych oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach
odbioru czeéciowego oraz odbioru kohicowego gotowych obiektéw budowlanych
i przekazywanie ich do uzytkowania;

5) wymaganie operatow geodezyjnych od wykonawcy robot w przypadku robot instalacii
zewnetrznych i przytgczy;

6) koordynacja robét poszczegdlnych branz, w tym robot konserwatorskich;

7) kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy, ksigzek obmiaréow
i dokonywanie wpisow stwierdzajgcych wszystkie zdarzenia majgce znaczenie dla
wiasciwego procesu budowlanego oraz wyceny robét. Kontrola prawidtowego
gromadzenia atestéw materiatow, orzeczen o jakosci materiatdw, kontrolnych wynikow
badan i innych dokumentow stanowigcych zatgczniki do odbioru roboét. Dokonywanie
obmiaru wykonanych robot;

8) koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantéw, stwierdzanie
koniecznosci pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzanie wykonania nadzoru;

9) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej;

10) uzgadnianie z Zamawiajgcym, wykonawcg robdét oraz Projektantem wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w dokumentacji projektowej;
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11) dokonywanie rozliczen przejsciowych, wg zasad i terminéw okreslonych w umowie na
wykonanie robot, w tym: uzgadnianie i podpisanie potwierdzen wykonania etapow
kazdorazowo przy czesciowych odbiorach i rozliczeniach robot wykonawcy;

12) potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robét, jako podstawy do wyptaty
wynagrodzenia, zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym dotgczonym
do umowy na wykonanie robot budowlanych;

13) wykonywanie ciggtego nadzoru stosownie do wymagan technologicznych prowadzonych
robét oraz zapewnienie codziennej dyspozycyjnosci nadzoru na placu budowy;

14) nadz6r nad robotami i czynnosciami prowadzonymi przez podmioty realizujgce
przytgczenia do sieci, zgodnie z zawartymi umowami przytgczeniowymi i warunkami
technicznymi przytgczenia, roboty budowlane bedg prowadzone przy koniecznosci
zachowania odprawy podréznych z uwzglednieniem ich bezpieczenstwa oraz w sposob
umozliwiajgcy nieprzerwane korzystanie z kas biletowych, poczekalni, informacji, WC
w zaleznosci od zdefiniowania przy przekazaniu placu budowy;

15) przybycie na kazde wezwanie Zamawiajgcego lub wykonawcy robét budowlanych
objetych nadzorem;

16) przedstawienie Zamawiajgcemu, w ciggu 7 dni od zawarcia Umowy, stanowiska
nt. koordynacji miedzybranzowej i kompletnosci dokumentacji technicznej dla realizacji
zadania inwestycyjnego pn: ,Przebudowa dworca kolejowego Strzelin”,

17) przekazywanie Zamawiajgcemu miesiecznych sprawozdan o stanie zaawansowania
finansowego i rzeczowego robdét narastajgco, nie podzniej niz do 10 dnia kazdego
miesigca. Sprawozdanie musi wyczerpujagco okreslac realizacje robét w danym okresie
sprawozdawczym w poszczegolnych branzach. Sprawozdanie opisowe musi zawieraé
m.in.: odchylenia rzeczowe i finansowe w stosunku do pierwotnego harmonogramu
realizacji projektéw oraz harmonogramu po ewentualnych zmianach. Ponadto nalezy
réwniez podac liczbe i terminy zmian harmonogramow; dokfadne opisanie przyczyn
powstatych odchylen; podjete kroki zaradcze w stosunku do wynikajgcych problemoéw;
informacje na temat wptywu powstatych trudnoéci na termin realizacji inwestyciji;
Sprawozdania powinny by¢ sporzadzane narastajgco tj. w sprawozdaniu za kolejny
okres sprawozdawczy muszg by¢ zawarte informacje ze sprawozdan dotyczgcych
wczesniejszych okreséw sprawozdawczych, tak aby zachowa¢ odpowiednig Sciezke
umozliwiajgcg sprawny nadzér nad inwestycjg i wskazujgcg na catos¢ problemow,
opoznien i podjetych srodkéw zaradczych i ich wynikdow, wystepujgcych podczas
realizacji projektu. Wzor sprawozdania wg zatgcznika Nr 1 do Umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany czestotliwosci oraz terminu sktadania ww.
sprawozdania oraz okreslenia drukéw, na ktérych sprawozdania nalezy sporzadzac.

18) biezgca wspotpraca z Zamawiajgcym w zakresie prawidlowej realizacji zadania
inwestycyjnego oraz udzielenia informacji ha zgdanie Zamawiajgcego i w terminie przez
niego wyznaczonym, o stanie realizacji robot;

19) organizowanie i prowadzenie przez Inspektora Nadzoru w branzy konstrukcyjno-
budowlanej przynajmniej raz w tygodniu Rady Budowy, sporzgdzanie z niej protokotow
z podjetymi ustaleniami i przekazywanie ich Zamawiajagcemu i wykonawcy robot
budowlanych w terminie do 2 dni po naradzie. Organizowanie roboczych narad
w zaleznosci od potrzeb, jednakze nie rzadziej niz co tydzien, sporzgadzanie z nich
protokotéw z podjetymi ustaleniami i zapisanymi w dzienniku budowy;

20) przyjmowanie i opiniowanie wnioskdw wykonawcy robot oraz sporzgdzanie protokotéw
koniecznosci wraz z  wykonaniem  kosztoryséw  inwestorskich  (zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
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metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiegol...] — (Dz. U. z 2004 r., Nr 130,
poz. 1389) dla wykonania zaméwien/ robo6t dodatkowych oraz robét zaniechanych
z uzasadnieniem koniecznosci ich wykonania lub zaniechania, okres$lenia ich zakresu
oraz wartosci; Wykonawca - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie moze podejmowaé
decyzji, ktore wymagatyby zwiekszenia naktadéw finansowych przewidzianych
w umowie z wykonawcg robot budowlanych, a jezeli takie sytuacje wystgpia,
zwiekszenie kosztow musi by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego poprzez wyrazenie
pisemnej zgody pod rygorem niewaznosci przy uwzglednieniu wiasciwych przepisow
Ustawy;

21) weryfikowanie kosztoryséw ofertowych wykonawcy przebudowy na zamdwienia /roboty
dodatkowe/ uzupetniajgce i przekazywanie Zamawiajgcemu terminie do 3 dni od dnia
ich otrzymania;

22) kontrolowanie realizowanych robét budowlanych, w zakresie porzgdku i bezpieczenstwa,

23) pefnienie funkcji koordynatora do spraw bhp na podstawie przepiséw art. 208 Kodeksu
Pracy, w zwigzku z wykonywaniem umowy na dokonczenie robdt;

24) zgtaszanie Zamawiajgcemu wszelkich trudnosci i zagrozeh zwigzanych z realizacjg
zadania inwestycyjnego i jego terminem zakonczenia;

25) przygotowanie materiatdw do odbiorow czesciowych robét oraz odbioru koncowego
robot, powiadomienie Zamawiajgcego o terminach odbioréw;

26) zweryfikowanie i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej sporzgdzonej przez
wykonawce robét, w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego, ale nie pozniej niz
5 dni roboczych od ztozenia dokumentacji powykonawczej przez wykonawce. Zespot
inspektorow bedzie odpowiadat za dopilnowanie kompletnosci i potwierdza zgodnos$¢
stanu okreslonego w dokumentacji powykonawczej z faktycznie wykonanymi robotami.
Zespot inspektoréw zobowigzany jest ztozyé odwiadczenie w powyzszym zakresie na
dzien zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru korncowego;

27) przygotowanie oraz przedtozenie Zamawiajgcemu, w terminie do 15 dni od daty
podpisania protokotu koncowego przebudowy dworca, sprawozdania koncowego
z realizacji inwestycji;

28) przekazanie Zamawiajgcemu w terminie 2 dni od dnia zawarcia Umowy, dokumentow
potwierdzajgcych uprawnienia budowlane i aktualny wpis do Izby Inzynieréw
Budownictwa, dla wszystkich branzowych Inspektorow Nadzoru, wraz z o$wiadczeniem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, stwierdzajgcym przyjecie obowigzku petnienia
nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi;

29) dokonywanie czynnosci zwigzanych z przygotowaniem inwestycji do odbioru
i przekazania jej w uzytkowanie zgodnie z procedurg okreslong w ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290);

30) odbidér robdét w terminach okreslonych w umowie na wykonanie robot budowlanych
(umowa zawarta z wykonawcg robot budowlanych zostanie dotgczona do niniejszej
Umowy po jej zawarciu);

31) potwierdzenie usunigcia wad lub usterek stwierdzonych podczas dokonywania odbiorow
czesciowych lub odbioru koncowego;

32) realizowanie wszelkich innych polecen i zarzgdzen Zamawiajgcego, nie wymienionych
powyzej, ktére bedg niezbedne do prawidtowej realizacji inwestycji w szczegdlnosci
prowadzenie dokumentacji w sposéb umozliwiajacy jej rozliczenie;

33) nadzér nad  wypetnianiem  przez  wykonawce  procedur  obowigzujacych
u Zamawiajgcego i okreslonych w opisie przedmiotu zamowienia dla dokonczenia robodt
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w tym rowniez w umowie wykonawcy robdt, w tym w szczegdlnosci nadzor nad
przestrzeganiem przez wykonawce robét przepiséw w zakresie bhp;

34) swiadczenie ustug nadzoru inwestorskiego w okresie 5 lat od zakonczenia robét
budowlanych i rozliczenia zadania inwestycyjnego w zakresie usunigecia wad i usterek
w Przedmiocie Umowy, dopilnowanie usuniecia przez wykonawce robét zgtoszonych
wad;

35) nadzér nad funkcjonowaniem dworca tymczasowego, w szczegodlnosci w zakresie:
zabezpieczenia kas (zgodnie z wymogami uzytkownikéw), poczekalni dla pasazerow
(tawki, rozktad jazdy pociggdéw, odpowiednia temperatura), toalety dla podréznych
(sprawna wraz z odpowiednig temperaturg);

36) zakup drukéw dziennika budowy i zarejestrowanie w odpowiednim Urzedzie oraz
przekazanie wykonawcy robot budowlanych;

37) prowadzenie korespondencji w imieniu Zamawiajgcego, w sprawach zwigzanych
z realizacjg zadania inwestycyjnego, a w szczegolnosci z Urzedami Samorzgadowymi,
Wojewddzkimi, spétkami kolejowymi oraz wiadajgcymi nieruchomosciami sgsiednimi -
po uzgodnieniu tresci z Zamawiajgcym. Zamawiajgcy wymaga, aby sporzgdzane
dokumenty byly wykonywane w wersji maszynowej np.: protokoty, raporty itp.;

38) wykonanie inwentaryzacji robot pozostatych do dokonczenia przebudowy dworca
w przypadku rozwigzania umowy (w tym odstgpienia od umowy), bgdz ogtoszenia
likwidacji, upadtosci Wykonawcy robét budowlanych.

5. Wykonawca nie moze podejmowal decyzji, ktore skutkowalyby zwiekszeniem albo
ograniczeniem zakresu rob6t budowlanych lub wymagatyby zwiekszenia lub zmniejszenia
nakfadow finansowych przewidzianych w umowie z wykonawcg robdt budowlanych.
Zmiana zakresu rzeczowego lub finansowego robdt, musi zosta¢ zatwierdzona przez
Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, zobowigzany
jest do wykonywania obowigzkéw o ktérych mowa w postanowieniach niniejszej Umowy,
w tym niniejszego paragrafu, réwniez w przypadku udzielenia wykonawcy robot zamowien/
robét polegajgcych na powtdrzeniu przewidzianych w SIWZ dla zaméwienia na wykonanie
robét budowlanych, koniecznosci wykonania rob6t zamiennych.

7. Wykonawca bedzie zobowigzany do przestrzegania przepisow BHP oraz ,Procedury
dotyczacej wymagan w zakresie bhp wobec wykonawcow oraz podwykonawcow
realizujgcych ustugi na rzecz PKP S.A.” Procedura stanowi Zatgcznik nr 2. Wykonawca
zobowigzany bedzie w terminie do 7 dni, liczacych od dnia podpisania Umowy, do ztozenia
oswiadczenia, ktorego wzoér stanowi Zatgcznik nr 1 do ww. procedury.

8. Wykonawca oswiadcza, iz posiada wiedze, doswiadczenie, urzgdzenia i narzedzia niezbedne
do prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy.

§2
WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy, Wpykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe

w rozumieniu art. 632 Kodeksu Cywilnego, w wysoko$ci: brutto .............ceue. zt (stownie:
................................................ zt), w tym: kwota netto .......................zt (stownie:
................................. ) i nalezny podatek VAT w stawce zgodnej z przepisami
............... (stownie: ..................)

2. Wykonawca okres$lajgc wynagrodzenie ryczattowe oswiadcza, ze na etapie przygotowania
oferty zapoznat sie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania
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i odbioru robét, wymaganiami w SIWZ oraz wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu
ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem Przedmiotu Umowy.
W przypadku zmiany stawki podatku VAT obowigzujgcej w dniu zawarcia umowy -—
wskazanej w par. 2 ust.1 niniejszej umowy, wynagrodzenie netto wskazane w par.2 ust. 1,
zostanie powiekszone o kwote podatku VAT wg stawki podatku VAT obowigzujgcej w dacie
wykonania swiadczenia. Zmiana wynagrodzenia brutto w wyniku zmiany stawki podatku VAT
nie wymaga aneksu do umowy

Wynagrodzenie, ptatne bedzie w czesciach, proporcjonalnych do wynagrodzenia, jakie
bedzie nalezne Wykonawcy robét budowlanych:

a) do wysokosci 90% catkowitego wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust. 1, na
podstawie protokotu odbioru czesciowego robot i zbiorczego zestawienia
wykonanych robét (narastajgco i w okresie rozliczeniowym),

b) ostatnie 10% catkowitego wynagrodzenia zostanie wyptacone po podpisaniu
kohcowego protokotu odbioru robdt i catkowitego rozliczenia Wykonawcy robét przez
Inspektora Nadzoru.

Kazda faktura musi by¢ wystawiona na Inwestora, ktorym sa:

Polskie Koleje Panstwowe Spotka Akcyjna

Al. Jerozolimskie 142A , 02-305, Warszawa,

zawiera¢ nazwe zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa dworca kolejowego Strzelin” i
numer umowy oraz osobe do kontaktow w PKP S.A.

Fakture nalezy przesta¢ na adres:

Polskie Koleje Panstwowe Spotka Akcyjna

Biuro Finanséw i Rachunkowosci,

Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa .- z dopiskiem na kopercie ,FAKTURA — Biuro
Inwestycji” albo Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu odbior faktury w formie
elektronicznej (e-faktura) z Platformy/systemu do pobierania e-faktur lub doreczy jg
Zamawiajgcemu za posrednictwem poczty elektronicznej.

W przypadku e-faktur Strony po zawarciu umowy ustalg mozliwo$¢ stosowania oraz zasady
obiegu e-faktur. Wybér elektronicznego doreczania faktur zostanie potwierdzony odrebnym
dokumentem.

W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z zapisami w Umowie lub obowigzujgcymi
przepisami prawa, bieg terminu ptatnosci rozpoczyna sie w dacie wyjasnienia
nieprawidiowosci, w szczegdlnosci dacie uzupetnienia brakujgcych dokumentéw lub dacie
otrzymania faktury korygujacej VAT ( o ile niezgodno$¢ dotyczyta tresci faktury).

Wykonawca zobowigzuje sie wystawia¢ faktury/rachunki nie czesciej niz raz na miesigc.
Zaptata nastgpi przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w tresci
faktury/rachunku, w terminie do 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury z zastrzezeniem ust. 8.

W przypadku rozwigzania niniejszej Umowy (odstgpienia od umowy / wypowiedzenia
umowy), przed uptywem okresu, na jaki Umowa zostata zawarta, Wykonawcy nalezy sie
wynagrodzenie proporcjonalne w stosunku do stopnia wykonania robot budowlanych
objetych nadzorem.

Za dzien zaptaty Strony rozumiejg dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy od Zamawiajgcego zwigzane z
realizacja Umowy. Wykonawcy nie przystuguje zwrot przez Zamawiajgcego jakichkolwiek
dodatkowych kosztow, optat, podatkow poniesionych przez Wykonawce w zwigzku z
realizacja Umowy.
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13. W przypadku, gdy strony Umowy sg wykonawcy wystepujacy wspolnie (konsorcjum), zaptata
wynagrodzenia nastepowac¢ bedzie - wg wyboru wykonawcéw wystepujgcych wspdlnie
(konsorcjum) na rzecz:

1) jednego z wykonawcow wystepujgcych wspolnie — lidera konsorcjum, (zgodnie
z o$wiadczeniem wykonawcow wystepujgcych wspdlinie), ktory wystawi fakture lub rachunek
— w takiej sytuacji Zamawiajgcy odpowiada za zaptate wynagrodzenia tylko wobec podmiotu
wystawiajgcego fakture oraz jest zwolniony z odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia
wobec pozostatego partnera/partnerow/podmiotéw wystepujgcych wspolnie, lub

2) lidera i partnera — w proporcji wskazanej w umowie pomiedzy podmiotami, co zostanie
réwniez dookreslone w postanowieniach niniejszej umowy najpdzniej w dniu zawarcia
umowy, w przypadku, gdy nie ztozono oswiadczenia okreslonego w ust.12 pkt 1) niniejszego
paragrafu, lub

3) lidera i partnera (partneréw) — w czesciach réwnych - w sytuacji braku ztozenia
oswiadczenia okreslonego w ust.12 pkt 1) niniejszego paragrafu, braku przedtozenia
Zamawiajgcemu umowy pomiedzy ww. podmiotami najpozniej w dniu zawarcia niniejszej
umowy lub gdy z umowy pomiedzy ww. podmiotami nie wynika jednoznaczny sposob
podziatu wynagrodzenia wykonawcow.

§3
TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

1. Wykonawca zobowigzuije sie swiadczy¢ ustugi objete Przedmiotem Umowy, w okresie

1) od protokdlarnego przekazania obiektu (dworca kolejowego w Strzelin) wykonawcy
robot - do dnia koncowego rozliczenia zadania inwestycyjnego w zakresie wad
i usterek w Przedmiocie Umowy. Planowany termin zakonczenia robét budowlanych:

.. miesiecy liczac od daty zawarcia umowy na ich wykonanie. Ww. termin moze
ulec zmianie, zas Wykonawca winien uwzgledni¢ ryzyko zmiany ww. terminu,
w wynagrodzeniu (cenie oferty).

2) w okresie 5 lat od zakonczenia robdét budowlanych i rozliczenia zadania
inwestycyjnego w zakresie wad i usterek w Przedmiocie Umowy, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1.

2. Zamawiajgcy moze zawiesi¢ wykonywanie niniejszej Umowy lub jg rozwigzaé bez
zachowania okresu wypowiedzenia (wypowiedzie¢ lub odstgpi¢ od umowy), w przypadku
zawieszenia wykonywania robot budowlanych Ilub rozwigzania nadzorowanej umowy
o roboty budowlane. Wykonawca powinien powstrzymac¢ sie od wykonywania nadzoru od
dnia zawiadomienia go o zawieszeniu wykonywania niniejszej Umowy. O konieczno$ci
ponownego podjecia obowigzkéw, Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce na pismie.
Zawieszenie Umowy nie uprawnia Wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia, ani
odszkodowania.

§4
INNE OBOWIAZKI

1. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ odpowiedni personel gwarantujgcy, ze Przedmiot
Umowy zostanie wykonany w sposob nalezyty. Wymaga sie, aby Wykonawca ustanowit
inspektoréw nadzoru w nastepujgcych specjalnosciach:

1) konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen,
2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
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wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen,
3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen,
4) telekomunikacyjnej bez ograniczen,
oraz Zarzadzajacy Realizacji Inwestycji, specjaliste ds. sprawozdawczosci i specjaliste ds.
rozliczen.
Wykonawca zobowigzuje sie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o osobach, ktére beda
wykonywaty funkcje, o ktéorych mowa w ust. 1, w terminie do 3 dni od dnia zawarcia Umowy.
Do zawiadomienia powinny zosta¢ dotgczone Kkopie zaswiadczehn potwierdzajgcych
posiadane kwalifikacje oraz wpis na liste wtasciwego samorzgdu zawodowego.
Zmiana poszczegdélnych osoéb w trakcie realizacji robot, w specjalnosciach wymienionych
w ust. 1, moze nastgpi¢ po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajgcego oraz przekazaniu
dokumentdéw potwierdzajgcych posiadane kwalifikacje oraz wpis na liste wiasciwego
samorzadu zawodowego. Zmiana moze nastgpic po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby/oséb, o ktérych mowa w ust. 1,
w tym Inspektora Nadzoru, jezeli uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkdéw wynikajgcych
z Umowy lub wykonuje je nienalezycie. Zgdanie zmiany powinno zawiera¢ uzasadnienie
zgdania zmiany. Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ osobe, o ktérej mowa w ust. 1, w tym
inspektora nadzoru zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajgcego.
W przypadku zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1 w tym Inspektora Nadzoru, osoba ta
musi spetniaC wymagania przyporzadkowane dla danej funkcji w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia. Do zawiadomienia powinny zosta¢ dotgczone kopie zaswiadczen
potwierdzajgcych posiadane kwalifikacje oraz wpis na liste wlasciwego samorzadu
zawodowego.
Wykonawca moze dokonywa¢ zmiany inspektoréw nadzoru jedynie za uprzednig zgoda
Zamawiajgcego wyrazong w formie pisemnej , akceptujgcego nowego inspektora nadzoru.
Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiane inspektoréw nadzoru w nastepujgcych
przypadkach:
1) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
2) nie wywigzywania sie z obowigzkow wynikajgcych z Umowy;
3) jezeli zmiana stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy (np. rezygnacii, itp.).

§5
ROZWIAZANIE UMOWY

Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢ Umowe, bez zachowania okresow wypowiedzenia lub
odstgpi¢ od umowy, jezeli:

1) Wykonawca pomimo upomnienia nadal nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje swoje
obowigzki okreslone w postanowieniach Umowy, w szczegdlnosci w § 1 ust. 4,

2) jezeli Wykonawca na uzasadniony wniosek Zamawiajgcego nie dokona zmiany
osoby/oséb wykonujgcych nadzér nad robotami budowlanymi lub zmiany innych
osoby/oséb personelu Wykonawcy,

3) doszto do rozwigzania lub zawieszenia wykonywania umowy na roboty budowlane, ktorej
przedmiot objety jest nadzorem wynikajgcym z niniejszej Umowy.
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§6
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia podwykonawcom, posiadajgcym odpowiednie
uprawnienia zgodne z SIWZ, wykonanie czesci prac objetych Przedmiotem Umowy.

2. Zmiana podwykonawcy wskazanego w ofercie lub wprowadzenie nowego wymaga zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

3. W przypadku powierzenia wykonania czesci prac innym podmiotom, Wykonawca
zobowigzuje sie do koordynacji prac i opracowan wykonanych przez te podmioty i ponosi
przed Zamawiajgcym odpowiedzialnos¢ za nalezyte wykonanie ustug stanowigcych
Przedmiot Umowy.

4. Zamawiajgcy nie ponosi zadnych kosztow, w szczegolnosci kosztow wynagrodzenia,
zwigzanych z ustugami $wiadczonymi przez podwykonawcow.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
zatrudnionych przez siebie podwykonawcéw, w takim samym stopniu, jak za wtasne.

6. Wykonawca zobowigzuje sie terminowo regulowa¢ naleznosci w stosunku do swoich
podwykonawcow.

7. Wykonawca oswiadcza, ze inny podmiot ............. (nazwa innego podmiotu), na zasoby
ktérego zdolnosci technicznej lub zawodowej Wykonawca powotat sie w ofercie w celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, bedzie realizowat Przedmiot Umowy, w zakresie ....................... (w jakim
zdolnos¢ techniczna lub zawodowa innego podmiotu byly deklarowane do wykonania
Przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego).

8. W przypadku zaprzestania wykonywania Przedmiotu Umowy przez inny podmiot, o ktérym
mowa w ust. 1 — 2 z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem nie podlegajgcym
wykluczeniu, oraz posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego przy udziale innego podmiotu, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego lub zobowigze sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci
zamowienia, jezeli wykaze spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w tej czesci.

§7
REKOJMIA

1. Okres rekojmi Wykonawcy ustug w zakresie wad i usterek Przedmiotu Umowy wynosi 5 lat od
daty dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdét budowlanych irozliczenia Zadania
Inwestycyjnego — odpowiednio dla kazdego z Zadan Inwestycyjnych objetych Przedmiotem
Umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji obowigzkow w zakresie etapu Ill, okreslonych
w Opisie Przedmiotu Zamowienia w terminach okreslonych przez Zamawiajgcego.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, w wysokosci 10%
ceny brutto podanej w  ofercie, 11 [ zt w  formie
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, stuzy do pokrycia roszczen
Zamawiajgcego wynikajgcych z realizacji niniejszej Umowy, bez potrzeby uzyskania
zgody Wykonawcy.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje na rachunku
bankowym i zwraca w warto$ci nominalnej, pomniejszonej o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew kwot na rachunek bankowy Wykonawcy
i ewentualne kary umowne

Kwota stanowigca 100 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest
przeznaczona na zabezpieczenie roszczen z tytutu zabezpieczenia wykonania ustugi
zgodnie z postanowieniami Umowy.

Kwota stanowigca 100 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie
zwolniona Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty zakonczenia swiadczenia catego
Przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany.

Wykonawca ma prawo zmieni¢ forme zabezpieczenia na inng przewidziang przepisami
ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia, nie powoduje
koniecznosci zmian Umowy. Gwarancja musi zabezpiecza¢ nalezytg realizacje
Przedmiotu Umowy w sposéb ciggty, bez zmniejszenia jej wartosci

. W razie wystgpienia koniecznosci przediuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy,

w przypadku wniesienia przez Wykonawce w/w zabezpieczenia w innej formie niz
w pienigdzu, Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢é odpowiednio termin jego
waznosci, nie pbézniej niz w terminie 30 dni przed uptywem terminu waznosci.
W przypadku braku wniesienia zabezpieczenia/ przedtuzenia waznosci zabezpieczenia
w ww. terminie Zamawiajgcy ma prawo do wystgpienia do gwaranta/ ubezpieczyciela
z zgdaniem zaptaty catosci kwoty z tytulu udzielonej gwarancji do czasu wniesienia
nowego zabezpieczenia/ przediuzenia jego waznosci.

Rozwigzanie Umowy, w tym odstgpienie od Umowy nie powoduje wygasniecia podstaw
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w formie dokumentu, w tym w formie gwarancji
bankowych Ilub ubezpieczeniowych, gwarancja musi byé co najmniej gwarancja,
bezwarunkowg, nieodwofalng, nieprzenosng i ptatng na pierwsze pisemne Zzgdanie
Zamawiajgcego. Tres¢ gwarancji musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego przed
jej udziatem przez Gwaranta. W tre$ci dokumentu gwarancji niedopuszczalne jest
uzaleznienie wypfaty z gwarancji od obowigzkéw dokonania przez Zamawiajgcego
dodatkowych czynnosci, w tym w szczegolnosci w zakresie poswiadczenia

autentycznosci podpiséw oséb skfadajacych oswiadczenia/zadanie wyptaty, ztozenie
zgdania za posrednictwem banku, wezwanie do nalezytego wykonania umowy itp.

§9
KARY UMOWNE

Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych
przypadkach:

1)

2)

jezeli Zamawiajgcy rozwigze Umowe (odstgpi lub wypowie) z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy — w wysokosci 15 % catkowitego wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 2 ust. 1 Umowy,

jezeli Wykonawca rozwigze Umowe (odstgpi lub wypowie) z przyczyn nie lezgcych po
stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 15 % catkowitego wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy,
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3) za niewykonanie lub nienalezyte  wykonanie = obowigzku/6w  okreslonych
w postanowieniach Umowy, w szczegdlnosci w § 1 ust. 4 Umowy lub w obowigzujgcych
przepisach prawa — w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 1
Umowy, za kazdg stwierdzong nieprawidtowosc¢ z zastrzezeniem pkt 4-8 niniejszego
paragrafu,

4) za niedotrzymanie terminéw okreslonych w § 1 ust. 4 pkt. 15, 16, 18, 26, 27, lub § 4 ust.
2 — w wysokosci 0,5 % catkowitego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 2 ust. 1
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

5) za brak nalezytego zabezpieczenia interesbw Zamawiajgcego w zakresie
podwykonawstwa i dalszego podwykonawstwa, w szczegodlnosci za tolerowanie na
terenie budowy podwykonawcéw nie zgtoszonych, za wyrazenie ,milczgcej zgody” na
realizacje robot przez niezgtoszonych podwykonawcéw / dalszych podwykonawcow —
w wysokosci wartosci kwoty naleznej niezgtoszonemu podwykonawcy/ dalszemu
podwykonawcy lub w wysokosci wartosci kwoty zasgdzonej Zamawiajgcemu przez Sad
wraz z kosztami (w tym odsetkami) - w przypadku orzeczenia przez Sad
0 odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajgcego. Za niezgtoszonych Zamawiajgcemu
podwykonawcéw/ dalszych podwykonawcow nalezy rozumie¢ w szczegolnosci
podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw realizujgcych prace w zakresie inwestycji
dotyczacej przebudowy dworca kolejowego Strzelin, ktérych umowy/projekty uméw z
Wykonawca/Podwykonawcg nie zostaty Zamawiajgcemu przedtozone zgodnie z art.647
! kodeksu cywilnego lub co do ktérych umoéw/projektéw uméw Zamawiajgcy zgtosit
zastrzezenia lub sprzeciw,

6) za kazde przypadek niepostrzegania przez Wykonawce, podwykonawcow oraz inne
osoby zatrudnione przez nich do wykonywania ustug zleconych przez PKP S.A,
przepiséw i zasad bhp obowigzujgcych w PKP S.A. lub za kazdy przypadek
niestosowania $rodkdéw ochrony osobistej przez osoby zatrudnione do realizacji
zleconych prac — w wysokosci 500,00 (stownie: piec¢set) zi,

7) za kazdy przypadek spowodowania, w zwigzku z razgcym naruszeniem przepisow bhp,
bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia oséb przebywajgcych na terenie
wykonywania prac przez Wykonawce, podwykonawce lub inne osoby przez nich
zatrudnione do wykonywania prac zleconych na rzecz PKP S.A - w wysokosci 5 000
(stownie: piec tysiecy) zi,

8) za kazdy przypadek wykonywania prac przez Wykonawce, podwykonawcéw oraz inne
osoby zatrudnione przez nich do wykonywania prac zleconych na rzecz PKP S.A pod
wptywem alkoholu lub spozywania alkoholu albo napojéw alkoholowych, narkotykow lub
innych srodkéw odurzajgcych w miejscu wykonywania prac, a takze palenia tytoniu w
miejscach zabronionych w wysokosci 500,00 (stownie: pieéset) zt, z zastrzezeniem ze
niezaleznie od kar umownych PKP S.A moze dochodzi¢ odszkodowania na zasadach
ogolnych kodeksu cywilnego.

2. Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, powstanie szkoda
przewyzszajgca zastrzezong kare, Zamawiajgcemu, oprocz kary, o ktérej mowa w ust. 1,
przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdinych.
W przypadkach niewymienionych w ust. 1 Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania na
zasadach ogélnych.

3. W przypadku niewykonania, nienalezytego wykonania lub odstgpienia od umowy przez
Wykonawce, Zamawiajgcemu przystuguje od Wykonawcy odszkodowanie w wysOKOSCi
wszelkich kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego powstatych na skutek powierzenia
wykonania Przedmiotu Umowy osobie trzeciej.



Postepowanie nr K1Z/2017/\WWNP-006972/006974/006976

Kary moga by¢ naliczane z kazdego tytutu odrebnie. Jezeli to samo zdarzenie daje podstawe
do naliczenia kilku kar, wszystkie kary bedg sumowane oraz naliczane przez caty okres
istnienia podstaw do ich naliczenia. Rozwigzanie (wypowiedzenie lub odstgpienie) Umowy nie
wptywa na prawo dochodzenia zaptaty kar przez Zamawiajgcego.

Odstgpienie od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, nie powoduje utraty prawa przez
Zamawiajgcego do kar umownych naleznych na podstawie umowy.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ potrgcenia kar i naleznosci Wykonawcy
Z wynagrodzenia Wykonawcy (na co Wykonawca wyraza zgode i do czego upowaznia
Zamawiajgcego) bez potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia oraz ich dochodzenia
z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Potrgcenia dokonuje sie przez ziozenie
oswiadczenia skierowanego do Strony. Potrgcenia mozna dokona¢ réwniez wowczas, gdy
obydwie wierzytelnosci nie sg jeszcze wymagalne, gdy jedna z nich jest wymagalna lub
obydwie sg wymagalne.

Wysoko$¢ kar umownych nie moze przekracza¢ 30% wartosci wynagrodzenia okreslonego
w § 2 ust.1, z zastrzezeniem, iz powyzsze ograniczenie nie dotyczy kar umownych
okreslonych w ust.1 pkt 5, ktére mogg by¢ dochodzone bez limitu.

Kary umowne pfatne bedg w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w wezwaniu do
zaptaty lub w nocie obcigzeniowe;j.

§ 10
OSOBY UPOWAZNIONE DO KONTAKTOW

. Ze strony Zamawiajgcego wykonanie Zamdwienia nadzorowac bedzie:

tel. kom. +48 fax e-malil
. Ze strony Wykonawcy wykonywanie Zamoéwienia nadzorowac¢ bedzie:
tel. kom. +48 fax e-mail

Kazda ze Stron zobowigzuje sie niezwtocznie poinformowac drugg Strone w formie pisemnej
0 zmianie oséb lub danych, o ktérych mowa w ust. 1-2. Zmiany te nie wymagajg prowadzenia

zmian do tresci umowy.

§ 11
SILA WYZSZA

Dla potrzeb Umowy, "Sita Wyzsza" oznacza zdarzenie, ktérego wystgpienie jest niezalezne od
Stron iktéremu nie mogg one zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci,
a w szczegolnosci: wojny, stany nadzwyczajne, kleski zywiotowe, epidemie, ograniczenia
zwigzane z kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki, ktore uniemozliwia
wykonywanie zamowienia.

Na czas dziatania Sity Wyzszej obowigzki Strony, ktéra nie jest w stanie wykona¢ danego
obowigzku ze wzgledu na dziatanie Sity Wyzszej, ulegajg zawieszeniu.

Strona Umowy, ktéra opdznia sie ze swoim Swiadczeniem wynikajgcym z niniejszej Umowy
ze wzgledu na dziatanie Sity Wyzszej nie jest narazona na utrate zabezpieczenia wykonania
Umowy, kary umowne Ilub odstgpienie od Umowy przez drugg Strone z powodu
niedopetnienia obowigzkéw Umownych.

Kazda ze Stron jest obowigzana do niezwtocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajsciu
przypadku Sity Wyzszej. O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na pismie, Strona, ktéra
dokonata zawiadomienia bedzie kontynuowata wykonywanie swoich obowigzkow
wynikajgcych z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak
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rowniez musi podjg¢ wszystkie alternatywne dziatania zmierzajgce do wykonania Umowy,
ktérych podjecia nie wstrzymuje zdarzenie Sity Wyzszej.

5. W przypadku ustania Sity Wyzszej, Strony niezwlocznie przystgpig do realizacji swych
obowigzkow wynikajgcych z Umowy.

§12
ZMIANA UMOWY

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany Umowy, w zakresie:

1) Zmian postanowien Umowy, w przypadku, gdy nastgpi zmiana powszechnie
obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje Przedmiotu
Umowy, w tym w szczegdlnosci w zakresie zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w przypadku

a)

b)

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalne;j
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace — wéwczas w
zaleznosci od faktu udowodnienia przez Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na koszty
wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce — zmianie moze ulec
wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnieniu musi odnosic sie do ztozonej przez
Wykonawce oferty i zawiera¢ szczegdtowe uzasadnienie wysokosci wynagrodzenia
oraz przedstawiaC¢ wptyw zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace na
wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy,

zmiany zasad podleganiu ubezpieczeniom spotecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokos¢ stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — woéwczas
w zaleznosci od faktu udowodnienia przez Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na
koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce — zmianie moze ulec
wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosi¢ sie do ztozonej przez
Wykonawce oferty i zawiera¢ szczegdtowe uzasadnienie wysokosci wynagrodzenia
oraz przestawi¢ wpltyw zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym,
ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne na wysoko$S¢ wynagrodzenia Wykonawcy. Zmian
postanowien Umowy, w przypadku, gdy koniecznos¢ wynagrodzenia zmian bedzie
nastepstwem zmian wytycznych lub zalecen instytucji, ktéra przyznata srodki na
sfinansowanie Przedmiotu Umowy.

2) Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien niniejszej Umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej zostat wybrany Wykonawca:

a)

b)

w przypadku ograniczenia $rodkéw finansowych przez Instytucje wspoffinansujgca
Projekt — ograniczeniu moze ulec odpowiednio i proporcjonalnie zakres przedmiotowy
Umowy, termin realizacji Umowy, Wynagrodzenie poprzez jego zmniejszenie;

w przypadku zmiany istniejgcych lub powstania nowych obowigzkoéw wynikajgcych
z wytycznych wdrazania funduszy unijnych, z ktérych Umowa bedzie finansowana,
zmianie moze ulec sposéb realizacji Umowy, zakres obowigzkéw Stron Ilub
Wynagrodzenie w zakresie odpowiadajgcym powyzszym zmianom;

w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w nastepstwie ewentualnego

rozwigzania Umowy na Roboty pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg tych robot
przed ukonczeniem Robot i wynikajgcg z tego faktu koniecznoscig dostosowania
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Umowy do zaistniatej sytuacji, zmianie moze ulec sposob realizacji Umowy lub zakres
obowigzkéw Stron lub Wynagrodzenie, z tym ze sposob realizacji Umowy i zakres
obowigzkow Wykonawcy moze ulec zmianie poprzez wydluzenie terminu
zawieszenia okreslonego w § 12 ust. 2 Umowy - w przypadku przediuzajgcej sie
procedury wytonienia Wykonawcy dla dokonczenia realizacji rob6t budowlanych,
dostosowania sposobu wykonywania $wiadczenia wynikajgcego ze zmiany
wykonawcy robot budowlanych, zas wynagrodzenia - o ile zmiany te powodujg
zwiekszenie kosztow realizacji Ustugi - proporcjonalnie do wartosci zwigkszenia;

d) w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub Regulacji
Zamawiajgcego, w zakresie majgcym wplyw na realizacje Ustugi lub swiadczenia
Stron, zmianie moze ulec sposob realizacji Umowy, zakres obowigzkdéw Stron
lub Wynagrodzenie, w sposéb wynikajgcy z tych zmian;

e) w przypadku zaistnienia innych okolicznosci prawnych, ekonomicznych Iub
technicznych, skutkujgcych niemozliwoscia wykonania lub nalezytego wykonania
Umowy, zgodnie z jej postanowieniami - zmianie moze ulec sposéb realizacji Umowy,
zakres obowigzkow Stron lub Wynagrodzenie, jednakze w takim zakresie, w jakim
bedzie to konieczne dla zapewnienia mozliwosci i prawidtowego wykonania Umowy
i osiggniecia celéw Zadan Inwestycyjnych okreslonych w OPZ;

f) zmian dotyczgcych wykonania Przedmiotu Umowy, ktore wynikajg z zalecen
organéw administracji publicznej- zmianie moze ulec sposob realizacji Umowy,
zakres obowigzkow Stron lub Wynagrodzenie, w takim zakresie, w jakim bedzie to
konieczne dla zapewnienia mozliwosci i prawidlowego wykonania Umowy i
osiggniecia celow Zadan Inwestycyjnych okreslonych w OPZ;

g) rozszerzenia zakresu wykonywanych ustug objetych Przedmiotem Umowy
niewymagajacych zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, jezeli koniecznos¢
wprowadzenia tych zmian pojawita sie dopiero w trakcie realizacji Umowy.

3) Zmian wynikajgcych z zaistnienia zdarzenia o charakterze sity wyzszej, tj. zdarzenia, ktérego
wystgpienie jest niezalezne od Stron i ktéremu nie mogg one zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci, a w szczegdlnoéci: wojny, stany nadzwyczajne, kleski zywiotowe,
epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki
w zakresie majgcym wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy.

4) W przypadku decyzji Zamawiajgcego o udzieleniu Wykonawcy zamdwienia na wykonanie
ustugi polegajgcej na powtérzeniu podobnych ustug w trybie art. 67 ust. 1 ustawy Pzp
zmianie moze ulec termin realizacji ustugi,

5) W przypadku zaistnienia jednej lub kilku z powyzszych okolicznosci, Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu stosowny wniosek oraz uzasadnienie ich wptywu na sposéb realizacji
Umowy, zakres obowigzkéw Stron i Wynagrodzenie. Jezeli wniosek nie bedzie uzasadniat
zmiany Zamawiajgcy na takg zmiane nie wyrazi zgody.

6) Z tytutu zmniejszenia zakresu przedmiotowego Umowy, Wykonawcy nie przystuguje
uprawnienie do zgdania wypfaty utraconych korzysci, w tym wynagrodzenia za zakresy
przedmiotowe, ktére zostaty wytgczone z Umowy

2. Warunkiem wprowadzenia zmian Umowy jest podpisanie przez Strony Aneksu do Umowy
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. W celu zawarcia Aneksu, o ktorym mowa w ust. 4, kazda ze Stron powinna wystgpi¢ do
drugiej Strony z Wnioskiem o dokonanie zmiany wraz z uzasadnieniem. Przy zmianie
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, nalezy zatgczy¢ rowniez wyliczenie
catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem
daty, od ktorej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy
uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

4. Strony zobowigzane sg do informowania sie wzajemnie o okolicznosciach uzasadniajgcych

koniecznos¢ dokonania zmiany niniejszej Umowy.
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§13
TAJEMNICA | POUFNOSC

. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w poufnosci wszelkich informacji dotyczacych

Zamawiajgcego, w szczegoélnosci dotyczacych prowadzonej przez Zamawiajgcego
dziatalnosci, jego klientow, danych ekonomicznych, marketingowych, handlowych,
technicznych, strategicznych, organizacyjnych, uzyskanych od Zamawiajgcego w zwigzku z
realizacjg zadan objetych Umowa, chyba Zze Zamawiajgcy uprzednio zwolni Wykonawce na
pismie z takiego obowigzku lub obowigzek ich ujawnienia wynika z przepiséw prawa.
Obowigzek zachowania poufnosci wigze w okresie obowigzywania Umowy oraz po jej
wygasnieciu lub rozwigzaniu.

Informacje wskazane w ust. 1 sg dalej zwane ,Informacjami”.

. Zobowigzanie do zachowania poufnosci dotyczy wszelkich Informacji udzielonych ustnie,

pisemnie, drogg elektroniczng lub w inny sposob, a takze pozyskanych przez Wykonawce
bez wiedzy Zamawiajgcego.

Obowigzek zachowania w poufnosci Informacji obejmuje w szczegdlnosci zakaz ich
udostepniania osobom trzecim, o ile umowa nie stanowi inaczej.

. Wykonawca uprawniony jest do przekazywania Informacji podwykonawcom tylko, gdy jest to

niezbedne do realizacji Umowy oraz w zakresie niezbednym do realizacji Umowy przez
podwykonawce. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢  za zachowanie przez
podwykonawcéw w poufnosci przekazanych Informacji jak za dziatanie wtasne.

. W przypadku, gdy Wykonawca zostanie zobowigzany orzeczeniem sgdu, organu

administracji panstwowej, samorzgdowej, bgdz innego uprawnionego organu do ujawnienia
Informacji albo koniecznos¢ ich ujawnienia bedzie wynikata z przepiséw prawa, wéwczas
zobowigzuje sie niezwtocznie pisemnie powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego, a takze
podja¢ wszelkie dziatania konieczne do zapewnienia, by udostepnienie Informacji dokonato
sie w sposoOb chronigcy przed ujawnieniem ich osobom niepowotanym, w tym poinformowac
odbiorce Informacji o ich poufnym charakterze.

. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykorzystywania informacji poufnych otrzymanych od

Zamawiajgcego wytgcznie w celach zwigzanych z przedmiotem Umowy.

Obowigzek zachowania poufnosci nie dotyczy Informaciji:

1) ktérych ujawnienie jest wymagane przez bezwzglednie obowigzujgce przepisy prawa,
prawomocne orzeczenie sgdu lub ostateczng decyzje administracyjna,

2) ktére sg powszechnie znane i dostepne, co Wykonawca ma obowigzek wykazac
Zamawiajgcemu przed ich ujawnieniem,

3) ktére Wykonawca uzyskat od osoby trzeciej, jezeli przepisy obowigzujgcego prawa ani
zobowigzanie umowne wigzgce te osobe nie zakazujg ujawniania przez nig tych
Informacii i o ile Wykonawca nie zobowigzat sie do zachowania poufno$ci,

4) w ktorych posiadanie Wykonawca wszedt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
przed dniem zawarcia niniejszej Umowy,

5) co do ktérych Wykonawca uzyskat pisemng zgode Zamawiajgcego na ich ujawnienie.

. Za niedotrzymanie ustalen wskazanych w niniejszym paragrafie ustalen, moze dochodzi¢ od

Wykonawcy odpowiedzialno$ci na zasadach przewidzianych w przepisach prawa

powszechnie obowigzujgcego.

§ 14
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ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 922 z pd6zn.
zm.), w odniesieniu do danych osobowych oséb fizycznych reprezentujgcych Wykonawce,
jest Spdtka ,Polskie Koleje Panstwowe Spotka Akcyjna” z siedzibg w Warszawie, Al.
Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa.

2. Dane osobowe 0so6b reprezentujgcych Wykonawce bedg przetwarzane wylgcznie w celu i
zakresie niezbednym do wykonania zadan administratora danych zwigzanych z realizacjg
niniejszej Umowy.

3.  Osobie reprezentujgcej Wykonawce przystuguje prawo dostepu do tresci jej danych
osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniegj
niezbedne do zawarcia Umowy.

§15 )
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Ewentualne zmiany postanowien Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod

rygorem niewaznos$ci, z wyjgtkiem zmian wynikajgcych z tresci § 4 ust. 4 oraz § 10 ust. 3.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy Prawa
Zamowien Publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz inne
powszechnie obowigzujgce przepisy prawa dotyczgce Przedmiotu Umowy

3. Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod
rygorem niewaznosci przenie$¢ swoich wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na
osoby trzecie. Wierzytelnos¢ bedgca przedmiotem niniejszej umowy lub z niej wynikajgca nie
moze by¢ przedmiotem przekazu, przejecia dlugu ani obcigzenia prawami — w tym
ograniczonymi prawami rzeczowymi — bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

4. Wykonawca przedstawit przed podpisaniem Umowy, polise OC potwierdzajgca, ze jest
ubezpieczony do kwoty co najmniej 200 000,00 zt (stownie: dwiescie tysiecy zt).

5. Wykonawca oS$wiadcza, iz jest czynnym podatnikiem VAT. (do uzupetnienia

przy podpisaniu umowy).
6. Ewentualne spory mogace wynikng¢ przy realizacji Umowy, Strony poddajg pod

rozstrzygniecie Sgdu Powszechnego wifasciwego miejscowo ze wzgledu na siedzibe
Zamawiajgcego.

7. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.

Zatgcznik nr 1 — wzoér Sprawozdania,

Zatgcznik nr 2 — Procedura dot. wymagan w zakresie BHP Wykonawcow realizujgcych ustugi na
rzecz PKP S.A.,

Zatgcznik nr 3 — Oferta Wykonawcy z dnia ..........c.cooeveieiennnnn. :

Zatagcznik nr 4 — Postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) wraz
z udzielanymi wyjasnieniami, modyfikacjami (zmianami) i zatgcznikami,

Zatagcznik nr 5 — Dokumenty potwierdzajgce reprezentacje Zamawiajgcego,

Zatgcznik nr 6 — Dokumenty potwierdzajgce reprezentacje Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



Nazwa inwestycji:
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Zatacznik nr 1 do Umowy

Sprawozdanie miesi¢czne
NR ... /2017

PRZEBUDOWA DWORCA KOLEJOWEGO STRZELIN

Zamawiajacy: Polskie Koleje Panstwowe S.A.
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa
Nadzor: = e
WYKONAWeCa: ciiieiiiiiiieiieiiecniinteececnsonsens
Opracowal: (Wykonawca)
Zatwierdzil: (Nadzér)
miejscowos¢, data...
Rodzaj Sprawozdania : MIESIECZNY

. Informacje ogolne

Numer raportu

Okres objety raportem

Numer umowy:

Umowa numer z dnia....

Nazwa zadania

Przebudowa dworca kolejowego .....

Nazwa wojewddztwa

Data rozpoczecia zadania

Data zakonczenia robot

© N |ga|kriw N

kontaktow

Imie¢ i nazwisko osoby do

9. Stanowisko

10. Nadzor

11. Adres

12. Nr telefonu

13. Nr faksu
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14. Adres poczty elektronicznej

15. Zamawiajacy

16. Wykonawca

17. Biuro Projektow

Il. Merytoryczna i finansowa realizacja zadania

18. Nadzoér

Przedstawiciele Inspektora pelnia nastepujace funkcje:

Inspektor nadzoru robot konstrukcyjno-budowlanych..........................
Inspektor nadzoru rob6t sanitarnych. ...
Inspektor nadzoru robot elektrycznych. ...

Inspektor nadzoru robot telekomunikacyjnych..............ooooi

19. Stanowiska kierownicze Wykonawcy

Kierownik budowy (kierownik robdt konstrukcyjno-budowlanych) —......................
Kierownik robot konstrukcyjno-budowlanych —......................

Kierownik rob6t sanitarnych —.................. ...

Kierownik robot elektrycznych —......................

Kierownik robdt telekomunikacyjnych —......................

20. Stan osobowy Wykonawcy

Wykonawca w okresie sprawozdawczym zatrudnial na budowie ...... pracownikow.

21. Sprawy BHP

22. Opis robot zrealizowanych przez Wykonawce w okresie rozliczeniowym

BranZa konstrukcyjna:

Branza elektroenergetyczna:
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24. Zaawansowanie finansowe realizacji obiektu

Zaawansowanie warto$ci robot narastajaco na dzien ....2017r. w stosunku do wartosci

kontraktu wyniosto: .....cceeeuenenee. %

Ogodlna  warto§¢  wykonanych rob6t w  okresie sprawozdawczym  wyniosta:

.................... PLN/netto/.
25. Postep robot i platnosci w podziale na kategorie rob6t w powiazaniu z aktualnym
harmonogramem
Zawansowanie Platnosci w _ Platnosci wedlug
L.p. Rodzaj robot % biezgcym okresie harmonogramu w
PLN biezacym okresie PLN
1 | 0,00 0,00 0,00
2 | 0,00 0,00 0,00
3 | 0,00 0,00 0,00
4 | 0,00 0,00 0,00
5 | 0,00 0,00 0,00
6 | . 0,00 0,00 0,00

26. Wykaz uzytych materialow posiadajacych atesty, orzeczenia i badania.

BranZa konstrukcyjna:
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BranZa elektroenergetyczna:

27. Opis sposobu wyliczenia wynagrodzenia dla inspektora nadzoru.

28. Napotkane problemy - propozycje rozwiazan

29. Dokumentacja fotograficzna

Niniejsze sprawozdanie stanowi podstawe do wystawienia faktury VAT .

Podpisy wszystkich inspektorow

bioracych udzial w tworzeniu sprawozdania




